

Comune di Fai della Paganella


Via Villa n. 29 - 38010 FAI DELLA PAGANELLA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MIT
MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Servizio: **TECNICO**

DETERMINAZIONE

Numero: **090/2025/UTC** di data **11.08.2025**

OGGETTO:

FINANZIAMENTI PNRR - M2C4 INVESTIMENTO 4.2
"RIDUZIONE DELLE PERDITE NELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA, COMPRESA LA
DIGITALIZZAZIONE E IL MONITORAGGIO DELLE RETI"
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT
GENERATION EU - INTERVENTO DENOMINATO
"INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELLE PERDITE,
DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DELLE RETI DI
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO - COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA - PNRR -
M2C4 - I4.2_230_4". AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
MISURATORI DI PORTATA ALLA SOCIETÀ' PIETRO
FIORENTINI S.p.A.

FINANZIATO CON DECRETO DIRETTORIALE N. 299 DEL 21
GIUGNO 2024.

CODICE CUP: E38B22001630005

CODICE CIG: B7F445BA91

CPV: 72230000-6 - Servizi di supporto di software
personalizzati

PREMESSO E RILEVATO CHE:

il Comune di Fai della Paganella risulta beneficiario del finanziamento PNRR a valere sulla Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica Componente C4: tutela del territorio e della risorsa idrica Misura 4: Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime Investimento 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU, come previsto dal decreto direttoriale n. 299 del 21 giugno 2024.

L'Amministrazione comunale intende utilizzare per la propria quota di competenza il finanziamento di euro 32.572.456,33 per la realizzazione di un intervento di riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano – Comune di Andalo – PNRR – M2C4 – I4.2 CUP: E38B22001630005, per il quale il Comune di Andalo ha assunto il ruolo di ente capofila per n. 10 interventi da parte di Comuni della Provincia di Trento.

Le milestones relative al progetto, saranno definite nell'Accordo di concessione, e che comunque, dal predetto decreto direttoriale n. 299, emerge "per gli interventi della sola terza finestra temporale un differimento del termine per il raggiungimento del target intermedio dal 31 dicembre 2024 al 30 giugno 2025, fermo restando il termine al 31 marzo 2026 per il raggiungimento del target finale M2C4-32;"

- 1. Conclusione dei lavori: 31.03.2026;*
- 2. Collaudo dei lavori: 30.06.2026;*
- 3. La richiesta di pagamento finale delle spese dovrà essere presentata entro il: 30.06.2026;*

Gli indicatori comuni associati agli interventi della Missione 2, Componente C4, Misura 4, Intervento 4.2, sono:

- 4. Target PNRR dell'intervento (km di rete distrettualizzata che si prevede di realizzare): o 12,07 Km di rete idrica distrettualizzata al 30.06.2025, o 20,49 Km di rete idrica distrettualizzata al 31.03.2026; - Indicatore di risultato dell'intervento (% di riduzione che si prevede di raggiungere): >35% di riduzione dei livelli percentuali di perdite delle reti idriche.*

Le amministrazioni comunali, in qualità di soggetti beneficiari delle risorse, nonché attuatori dei relativi progetti, di cui alle citate linee di finanziamento, sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione delle misure, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 5. l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;*
- 6. l'obbligo del rispetto del principio del contributo dell'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), ove applicabile;*
- 7. l'obbligo del rispetto dei principi trasversali, quali tra l'altro la parità di genere (Gender Equality), la protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali, ove applicabili;*
- 8. gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa, previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;*
- 9. l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;*
- 10. l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;*
- 11. gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel*

Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto veniva approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 dd. 18.10.2022. Il quadro economico dell'intervento espone una spesa di euro 5.352.504,43, di cui euro 3.326.483,22 per lavori ed euro 2.026.021,21 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Con deliberazione giunta n. 52 dd. 30.04.2025 è stato disposto di approvare il progetto esecutivo dell'opera, redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra Studio Tre S.r.l. (mandataria), Idrostudi S.r.l. e Studio di Ingegneria Isola Boasso & Associati S.r.l. (mandanti), il cui quadro economico ammonta ad euro 4.898.195,93, di cui euro 3.592.247,09 per lavori ed euro 1.305.948,84 per somme a disposizione dell'amministrazione, come di seguito specificato:

	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	LAVORI	
A1	LAVORI (soggetti a ribasso)	3.483.595,96 €
A2	ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)	108.651,13 €
	SOMMANO LAVORI	3.592.247,09 €
B	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti su lavori, oneri per la sicurezza e geologici	172.103,54 €
B2	Premio di accelerazione (0,03% al giorno per 20 giorni)	21.553,48 €
B3	Aggiornamento Rilievi in GIS	14.409,62 €
B4	Modellazione Idraulica Epanet	27.123,98 €
B5	Verifica degli obbiettivi e calcolo riduzione perdite	5.967,52 €
B6	Identificazione criticità rete distribuzione	9.851,28 €
B7	Acquisto apparati: misuratori di portata e livello serbatoi	19.408,84 €
B8	Acquisto apparati: nodi controllo (idrovalvole etc.)	4.717,90 €
B9	Predisposizioni elettriche NC comprensiva di protezioni e collegamenti	76.596,50 €
B10	Acquisto apparati: telecontrollo data logger	9.966,00 €
B11	SW di gestione	50.208,60 €
B12	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, eventuali spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e spese per la validazione e verifica, coordinamento gruppo di lavoro	263.844,46 €
B13	Spese tecniche relativi alla redazione delle perizie geologiche e geotecniche.	18.198,17 €
B14	CNPAIA	12.096,79 €
B15	Contributo ANAC	660,00 €
B16	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico- amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.500,00 €
B17	Acquisizione e occupazione di aree o fabbricati e relativi indennizzi	2.000,00 €
B18	Spese generali (supporto amministrativo, incentivi funzioni tecniche art. 45 DLgs 36/23 etc.)	71.844,94 €

B19	IVA su lavori, forniture, imprevisti e software (10%)	378.590,41 €
B20	IVA su spese per attività tecniche e spese generali (22%)	132.306,81 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	1.305.948,84 €
	TOTALE INTERVENTO AL NETTO DI IVA	4.387.298,71 €
	TOTALE IVA	510.897,22 €
	TOTALE INTERVENTO COMPRENSIVO DI IVA	4.898.195,93 €

Tra le somme a disposizione risulta iscritta la voce B.10 "Acquisto apparati: telecontrollo data logger" e B.11 "SW di gestione".

Con il presente provvedimento si ritiene di procedere pertanto all'acquisto del servizio di Fornitura di software di telecontrollo Overland Karma e relativa configurazione, nodi di controllo incluso attività di supporto alla messa in servizio.

L'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 31.03.2023, n. 36, dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti, con apposito atto, adottino la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli Operatori economici e delle offerte, quindi:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è, in estrema sintesi, la realizzazione di "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano nel Comune di Fai della Paganella". Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. CUP: E38B22001630005 con l'obiettivo di ridurre le perdite, digitalizzare e monitorare le reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, al fine di rendere più efficace ed efficiente il servizio di acquedotto nonché preservare e valorizzare nel miglior modo possibile il bene "acqua".
- b) l'oggetto del contratto è la fornitura dei seguenti misuratori di portata necessari alla realizzazione di "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano nel Comune di Fai della Paganella". Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. CUP: E38B22001630005:

Descrizione	Prezzo	Totale
Fornitura nodi di controllo tipo A completi di RTU e sensore di pressione, modulo di conversione DC/DC conversione, incluso attività di supporto alla messa in servizio.	4 x 1.030,00	4.120,00
Fornitura nodi di controllo tipo S completi di RTU e sensori di livello, autoalimentato con modulo batteria indipendente, incluso attività di supporto alla messa in servizio.	2 x 1.1270,00	2.540,00
Fornitura software di telecontrollo Overland Karma e relativa configurazione	1 x 7.530,00	7.530,00
TOTALE		14.190,00 €
Sistema di supervisione Il sistema di supervisione deve poter essere fruibile sia in versione Saas (Software as a Service) su sistemi cloud dell'aggiudicataria, sia in versione on Premise su piattaforma Cloud della committente/aggiudicataria.		
Caratteristiche Hardware del sistema L'architettura del sistema dovrà prevedere obbligatoriamente tre server (fisici o su macchina virtuale) così organizzati: 1 Server Windows, ove sarà installato il telecontrollo; 2 Server Linux su cui sarà installato l'intero sistema Back-end; 3 Server opzionale Linux, inteso come server di monitoraggio dell'intero sistema. Monitoraggio dei due server applicativi e lo stato di salute degli applicativi. Il sistema Back End / Elaborazione dati, per garantire maggior livello di sicurezza e manutenibilità, dovrà eseguire in		

ambiente isolato ogni servizio, tramite utilizzo di tecnologia 'container', questo sia per garantire maggior sicurezza sia per garantire maggior manutenibilità e gestibilità aggiornamenti.

Il servizio dovrà essere eseguito su un'infrastruttura che offra uno SLA non inferiore al 99,9%.

È richiesta la presenza di un EDGE Firewall oltre al firewall del Server per garantire maggiore sicurezza del sistema.

Come aspetto migliorativo, per garantire maggior sicurezza ai dati e del sistema, viene richiesta la possibilità di accesso al portale tramite SSO (Single Sign On).

Il software per la storicizzazione dei dati del telecontrollo richiesto è SQL SERVER.

Software configurazione periferiche

La Commissione valuta come migliorativa la soluzione che presenta un database unico delle configurazioni dei data logger condivisibile con i client visibili sulle macchine degli utenti, in particolare tramite il client deve essere possibile capire se la configurazione è allineata a quelle del database e a quella del data logger con la possibilità di rileggere e di riallineare la configurazione del database se diversa da quella del data logger.

La Commissione valuterà come fattore premiante la ditta che dimostri di essere in possesso di un sistema di controllo dei dati in arrivo dalla strumentazione da campo, già testato e funzionante.

In particolare, i controlli sui dati in arrivo riguardano la presenza di dati "corrotti", mancanza dei dati per ognuno dei canali digitali e analogici acquisiti.

Questo controllo può essere soddisfatto attraverso una modalità di ricezione dei dati che preveda intrinsecamente che il dato in arrivo dai data logger sia completo e non corrotto oppure attraverso un controllo a posteriori.

Il sistema deve prevedere un meccanismo per il completamento della serie corrotta così da evitare una "finestra temporale di assenza di dati". La ditta dovrà indicare nella Relazione Tecnica tutti i dettagli necessari a comprovare la metodologia proposta e l'efficacia della stessa.

Caratteristiche e funzionalità del sistema

Funzionalità GUI (Graphic User Interface)

Il telecontrollo richiesto dovrà prevedere una gestione degli impianti basata su una suddivisione in aree, organizzando gli impianti appartenenti all'area in sottogruppi definiti secondo le necessità operative e criteri scelti dal gestore (e.g. area geografica, tipologia impianto, tipologia RTU ecc.).

Ogni area potrà essere gestita con una propria mappa, sulla quale gli impianti saranno rappresentati con un pinpoint georeferenziato, da cui è possibile aprire la dashboard di analisi del singolo dispositivo.

Ogni pinpoint dovrà seguire un codice cromatico che identifica il corretto funzionamento dell'impianto o l'eventuale presenza di anomalie.

È richiesta una sezione di preview che mostra lo stato attuale degli impianti con funzioni rapide di collegamento alle dashboard di analisi.

Per ogni impianto/RTU dovrà essere resa disponibile una dashboard dedicata, organizzata secondo i seguenti tab:

- *Sinottico di impianto con oggetti grafici e label, visualizzazione degli allarmi e dei dati in real-time;*
- *Grafici per visualizzazione dei trend storici, configurabili dall'utente;*
- *Sezione di visualizzazione dei dati in formato tabellare con tool di estrazione dei dati (in formato .CSV, Txt, ecc);*
- *Configurazione parametri e comandi;*
- *Diagnostica comunicazione;*
- *Tool di creazione variabili elaborate, derivate e statistiche;*
- *Configurazione allarmi (approfondimento nel paragrafo successivo).*

Il software dovrà prevedere un modulo di gestione allarmi dedicato, in modo da classificare gli eventi in quattro categorie:

- *Diagnostica*
- *Analisi*
- *Processo*
- *Sicurezza.*

associando a ciascun allarme tre possibili livelli di gravità:

- Critical
- Warning
- Log.

Dovrà essere possibile creare sorgenti derivate, statistiche ed elaborate partendo da una o più sorgenti di dati fisici. Su ogni sorgente dovrà essere possibile definire tipologie di allarmi tramite una pagina di impostazione dedicata. Le tipologie di allarmi configurabili sono le seguenti:

- Dati non validi;
- Ritardo acquisizione dati;
- Superamento di soglia;
- Valore stabile;
- Regressione lineare;
- Soglia dinamica.

Dovrà essere possibile creare un calendario reperibilità su determinati giorni della settimana, periodi dell'anno ed eventuali range orari giornalieri.

Per ciascun allarme dovrà essere possibile assegnare uno o più gruppi di utenti reperibili.

Per ogni gruppo dovrà essere possibile impostare i contatti e la calendarizzazione delle reperibilità con le seguenti caratteristiche:

- Contatto di riferimento (e-mail, numero di telefono, ecc.);
- Priorità di intervento;
- Abilitazione dell'acknowledge;
- Numero di tentativi;
- Periodo di applicazione (in caso di contatto temporaneo).

Dovrà essere possibile visualizzare su grafico la copertura temporale degli utenti e dei contatti reperibili.

Il sistema dovrà prevedere una sezione di management dei ticket di lavoro/manutenzione, tramite la quale sarà possibile inviare segnalazioni ad un utente singolo e/o gruppo di utenti per pianificare interventi su uno specifico impianto. Questo tool permetterà al gestore un supporto efficace nella gestione del workforce.

Dovrà essere possibile allegare ad ogni ticket: documenti, immagini, descrizioni ecc.

Inoltre, il sistema dovrà prevedere un modulo dedicato alla diagnostica delle RTU, nello specifico dovrà essere possibile visualizzare queste informazioni:

- Ultima connessione;
- Ultimo scarico dati storici;
- Livello % batteria, se previsto dalla RTU;
- Qualità della comunicazione;
- Statistiche percentuali sulla comunicazione;
- Statistiche percentuali sulla qualità dei dati (dati validi).

Il sistema dovrà essere multi-user in modo da garantire al gestore la possibilità di configurare un numero di utenti pressoché illimitato, ai quali potranno essere configurati vari livelli di permission.

Questo permetterà di differenziare le possibilità di interazione con il sistema, in base al livello di esperienza dell'utente stesso.

Gli utenti potranno connettersi al software tramite qualsiasi dispositivo dotato di connessione a internet: Desktop pc, laptop, tablet e smartphone, sfruttando un normale browser.

Integrazioni con altri software e piattaforme

Il software dovrà prevedere un'architettura collaborativa, la quale permetta l'integrazione verso i seguenti sistemi aziendali:

- SCADA;
- GIS;
- Workforce management;
- Gestionale;
- Eventuali sistemi di terze parti.

L'integrazione con i diversi software dovranno permettere uno scambio dati bidirezionale con ognuna delle seguenti modalità:

- Broker con protocolli AMQP e TCP;
- REST API HTTP;
- MQTT;
- SFTP;
- Condivisione dati da DB.

- c) per la natura e l'importo dell'appalto non si ravvisa un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, in particolare in base al luogo di esecuzione dei lavori e delle caratteristiche tecniche dell'appalto;
- d) le modalità di scelta del Contraente, in funzione dell'importo dell'opera (importo a base di appalto: euro 11.435,82 sono le seguenti: affidamento a trattativa diretta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante".;
- e) ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023, la garanzia provvisoria non è dovuta, non ritenendo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustificano la richiesta;
- f) le clausole ritenute essenziali vengono indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- g) il contratto di appalto verrà stipulato a misura e la fornitura dovrà avvenire entro 45 giorni dall'invio al fornitore della presente determinazione.

Tramite il portale Contracta è stata contattata la società Pietro Fiorentini S.p.A., con sede a Vicenza (VI) in via E. Fermi n. 8/10 – 36057, C.F. 08620190150, P.IVA 08620190150 che ha presentato la propria migliore offerta numero di registro di sistema P182323-25, per la fornitura di cui abbisogna l'amministrazione, acclarante l'importo richiesto di euro 14.190,00 oltre ad oneri fiscali.

PREMESSO E RILEVATO quanto sopra,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Vista la deliberazione giunta n. 52 dd. 30.04.2025;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto l'articolo 8 del suddetto decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge 29 luglio 2021, n.108, ed in particolare il comma 1, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo e il comma 5 che dispone che i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento delle graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Missione 2 "*Rivoluzione verde e transizione ecologica*", Componente C4 "Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica", Missione 4 "Garantire la gestione sostenibile delle risorse idriche lungo l'intero ciclo e il miglioramento della qualità ambientale delle acque interne e marittime", Investimento 4.2 del PNRR che prevede la "*Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti*";

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR.

Evidenziato che l'intervento denominato "Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano del Comune di Fai della Paganella – CUP: E38B22001630005– cod opera: M2C4-I4.2_230_4":

- ricade, con riferimento all'Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa con cui veniva definitivamente approvato il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia, all'interno della MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica all' Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, che prevede: *"La gestione frammentata e inefficiente delle risorse idriche ha comportato notevoli perdite di risorse idriche, con un livello di dispersione medio superiore al 40 % e superiore al 50 % nel Sud del paese. L'obiettivo del progetto è ridurre significativamente le perdite di acqua potabile, potenziando e modernizzando le reti di distribuzione dell'acqua attraverso sistemi di controllo avanzati che consentano di monitorare i nodi principali e i punti più sensibili della rete"*;
- In riferimento a Traguardi, obiettivi del CID:
 - ✓ partecipa al conseguimento del target M2C4-32 "Costruire almeno 45 000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale" entro T1/2026 apportando un contributo all'indicatore di progetto individuato, pari a 31,56 km di rete distrettualizzata;
 - ✓ ricade nel "Regime 2" limitandosi a "non arrecare danno significativo" ai sei obiettivi ambientali previsti dal "Regolamento europeo sulla Tassonomia", come da relazione progettuale che rispetta la 'mappatura di correlazione fra investimenti e schede tecniche' di cui alla 'Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH;
 - ✓ rispetta, ove applicabili, i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - ✓ assicura la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento in quanto rispetta i termini temporali di conclusione imposti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sottoscritti con Accordo di Concessione di Finanziamento, come da iter di progetto dichiarato all'interno del sistema Regis;
 - ✓ contribuisce all'obiettivo climatico con un valore del 40% e non contribuisce all'obiettivo digitale come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021.

Precisato che i termini di attuazione dell'intervento in argomento sono:

- entro e non oltre il 30.06.2025 il completamento di almeno il 40% di "chilometri di rete distrettualizzata" indicati nella "scheda intervento" ovvero 12,07 km;
- entro e non oltre il 31.03.2026 il completamento del 100% di "chilometri di rete distrettualizzata" indicati nella "scheda intervento" ovvero 20,49 km che coincide con il contributo programmato dell'opera al raggiungimento del target.

Considerato che per l'intervento in argomento, ricompreso nei finanziamenti PNRR gestiti dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile secondo la linea: M2C4 Investimento 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, trovano esplicita e formale applicazione, i seguenti principi ed obblighi:

- principio "Do No Significant Harm" (D.N.S.H.) [Reg. (UE) 2020/852, art. 17];

- principio del tagging climatico e digitale [Reg. (UE) 2021/241], ove applicabile;
- principio della parità di genere (gender equality) [Reg. (UE) 2021/241], ove applicabile;
- principio di protezione e valorizzazione dei giovani [Reg. (UE) 2021/241], ove applicabile;
- principio di superamento dei divari territoriali [Reg. (UE) 2021/241], ove applicabile;
- obblighi in materia di trasparenza amministrativa, previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" all'interno della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;
- obbligo di comprovare il conseguimento dei "Milestone" e "Target" associati agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente;
- obbligo di tutela degli interessi finanziari nazionali e dell'UE (principio di sana gestione finanziaria, prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi e della corruzione e recupero dei fondi indebitamente assegnati) [Reg. finanziario (EU, Euratom) n. 2018/1046 e Reg. UE n. 2021/241];
- l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto;
- gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
- assenza del cosiddetto doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'U.E., nonché con risorse ordinarie da bilancio statale;
- principio di addizionalità del sostegno dell'U.E. [Reg. (UE) 2021/241, art. 9], per il quale gli stati membri non possono utilizzare i fondi strutturali per sostituire spese interne che avrebbero programmato in ogni caso;
- obblighi in materia di informazione, comunicazione e pubblicità [Reg. (UE) 2021/241, art. 34];
- obbligo di conservazione, nel rispetto dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 e dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

Preso atto che nel PNRR, alla misura M2C4 - I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti" è associata una percentuale pari al 100% di contributo all'obiettivo climatico;

Considerato che le milestones relative al progetto, definite nell'Atto d'obbligo, sottoscritto in data 3 ottobre 2024, sono le seguenti:

- Aggiudicazione dei lavori: 4° trimestre 2024;
- Avvio dei lavori: 4° trimestre 2024;
- Conclusione dei lavori: 1° trimestre 2026;
- Collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori: 1° trimestre 2026;
- La richiesta di pagamento finale delle spese dovrà essere presentata entro il: 30.06.2026.

Evidenziato che a seguito della redazione della progettazione, della verifica e validazione del progetto esecutivo, si sono dovuti posticipare i tempi di aggiudicazione e dell'avvio dei

lavori, che comunque risultano congrui con il cronoprogramma del progetto esecutivo, secondo i seguenti periodi:

- Aggiudicazione dei lavori: luglio 2025;
- Avvio dei lavori: agosto 2025;
- Conclusione dei lavori: 1° trimestre 2026;
- Collaudo/certificato di regolare esecuzione dei lavori: 1° trimestre 2026;
- La richiesta di pagamento finale delle spese dovrà essere presentata entro il: 30.06.2026.

Visto che tramite il portale Contracta al registro di sistema PI182323-25 è stata contattata la società Pietro Fiorentini S.p.A., con sede a Vicenza (VI) in via E. Fermi n. 8/10 – 36057, C.F. 08620190150, P.IVA 08620190150, la quale si è resa immediatamente disponibile all'esecuzione dell'appalto, inviando la documentazione necessaria ad acquisire l'offerta per l'affidamento dell'incarico in argomento.

Acquisita l'offerta della società Pietro Fiorentini S.p.A., con sede a Vicenza (VI) in via E. Fermi n. 8/10 – 36057, C.F. 08620190150, P.IVA 08620190150, tramite il portale Contracta al registro di sistema PI182323-25, per un importo pari a €. 14.190,00 (IVA 10% esclusa) per la fornitura del servizio di fornitura di software di telecontrollo Overland Karma e relativa configurazione, nodi di controllo incluso attività di supporto alla messa in servizio.

Preso atto che l'offerta, comprensiva di preventivo descrittivo delle voci di fornitura, è stata corredata dalla sottoscrizione dei capitolati tecnico/i ed amministrativo, che disciplinano le condizioni di contratto e che, allegati alla presente, ne formano parte integrante e sostanziale.

Visto l'art. 21, comma 4 della L.P. 23/90 e ss.mm, che ammette il ricorso alla trattativa diretta per contratti di lavori, servizi e forniture fino alla soglia di importo prevista dalla normativa statale.

Visto che l'importo contrattuale non eccede la soglia prevista dall' art. 50, comma 1, lettera b) del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 che prevede, per i servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, l'affidamento a trattativa diretta fino all'importo € 140.000,00.

Vista inoltre la deliberazione della giunta provinciale n. 307 dd. 13.03.2020, con la quale sono state adottate le linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della L.P. 2/2016 e l'art. 54 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, avente ad oggetto "modalità di selezione degli operatori economici nelle procedure ristrette e negoziate senza bando e nei cottimi", in applicazione all'art. 37, comma 40 della l.p. 9/2023.

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione contabile dei bilanci delle Regioni, delle Province Autonome e degli Enti Locali;

Dato atto che l'opera in oggetto è inserita nel Documento Unico di Programmazione per il triennio 2025-2027;

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg.;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

Considerati gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR

Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 ottobre 2021

Visto lo Statuto comunale;

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Vista la deliberazione n. 36 dd. 30.12.2024 con la quale il Consiglio comunale ha approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 ed il bilancio di previsione finanziario 2025-2027.

Vista la deliberazione giunta n. 38 dd. 27.03.2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, in sigla PIAO, del Comune di Fai della Paganella.

Vista la deliberazione giunta n. 01 dd. 09.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2025-2027, del Comune di Fai della Paganella.

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni.

Vista la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 e ss.mm. *“Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42)”*.

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 dd. 20.03.2018.

D E T E R M I N A

1. **Di procedere** all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, di una fornitura di software di telecontrollo Overland Karma e relativa configurazione, nodi di controllo incluso attività di supporto alla messa in servizio, necessari alla realizzazione degli “Interventi per la riduzione delle perdite, digitalizzazione e monitoraggio delle reti di distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano nel Comune di Fai della Paganella”. Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU. CUP: E38B22001630005, alla società Pietro Fiorentini S.p.A., con sede a Vicenza (VI) in via E. Fermi n. 8/10 – 36057, C.F. 08620190150, P.IVA 08620190150 avverso il corrispettivo di euro 14.190,00 oltre ad oneri fiscali, in risposta all'invio sulla piattaforma digitale Contracta, numero di registro di sistema PI182323-25.
2. **Di precisare** che la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio sul portale Contracta;
3. **Di evidenziare** che saranno a carico della ditta appaltatrice tutte le spese e le imposte (se dovute) per la sottoscrizione del contratto.
4. **Di imputare** la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari a €. 14.190,00 + IVA 10% per €. 1.419,00, per un totale di €. 15.609,00, al capitolo 29505 del bilancio di previsione dell'anno 2025.

5. **Di dare atto** che la spesa di cui al punto precedente è stata imputata secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, quando ne è prevista l'esigibilità ed il conseguente pagamento.
6. **Di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio.
7. **Di dare atto** che la ditta è tenuta ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e quindi si obbliga a comunicare alla stazione appaltante entro 7 giorni, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
8. **Di dare atto** altresì che ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di Fai della Paganella adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 167 di data 22.12.2022, la ditta o per suo tramite, i suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice, per quanto compatibili, codice che la ditta dichiara di conoscere in ogni sua parte pur non materialmente allegato alla presente determinazione.
9. **Di dare atto** che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale geom. Lorena Bombardelli.
10. **Di dare evidenza** che con riguardo al presente provvedimento non sussistono, nei confronti del sottoscritto Responsabile del procedimento e del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, con particolare riferimento all'articolo 7 del "*Codice di Comportamento dei dipendenti comunali*".
11. **Di trasmettere** copia del presente provvedimento alla Ditta Pietro Fiorentini S.p.A., con sede a Vicenza (VI) in via E. Fermi n. 8/10 – 36057, C.F. 08620190150, P.IVA 08620190150.
12. **Di trasmettere** ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento comunale di contabilità la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 5 del sopracitato regolamento.
13. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993 n. 13, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ex art. 2 lett. b) della legge 06/12/1971 n. 1034 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale; il Responsabile del Procedimento provvederà alle comunicazioni conseguenti.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
- geom. Lorena Bombardelli -

Visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria
(art. 19 D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L)
Data: 11.08.2025
Il Responsabile del Servizio Finanziario
- *Cattani dott. Manuel* -